

Správa podľa § 21 ods. 2

a) identifikácia verejného obstarávateľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava

Predmet zákazky:

Výroba a výmena 15 ks okien na pobočke VŠZP, a.s. – Senný trh 1, Košice

Hodnota zákazky predpokladaná: **17 500, 00 bez DPH.**

b) použitý postup zadávania zákazky: § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

c) dátum uverejnenia oznámenia: 20.9.2013 v profile verejného obstarávateľa

d) identifikácia vybratých záujemcov:

1. UNIRES-BAU s.r.o. , Vodárenská 2 , 040 01 Košice,
2. Popstav – Jozef Popovič, Piešťanská 52, 040 11 Košice,
3. FR OKNO s.r.o., Ipeľská 6, 040 11 Košice.

Odôvodnenie ich výberu: výberom záujemcov bol zodpovedný zamestnanec odboru prevádzky a majetku VŠZP, ktorý uchádzačov vybral na internetových stránkach.

e) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: nikto nebol vylúčený.

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nikto nebol vylúčený.

g) identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:

UNIRES-BAU s.r.o. , Vodárenská 2 , 040 01 Košice.

Odôvodnenie ich výberu: splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a predložil ponuku s najnižšou cenou, pričom vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky sú primerané jeho kvalite.

h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: nebolo použité rokovacie konanie ani súťažný dialóg.

i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): nebola prekročená lehota ani prekročenie podielu.

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: nebola prekročená lehota.

k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: zákazka nebola zrušená.